



# MAPA COMPARATIVO

06-08-2018

Glória Neno  
Remodelação apartamento  
Rua Prof. Lima Basto, 117 - 1º Dto

Prazo obra: **15-09-2018\***

RESUMO CAPITULOS		EMPRESA 01
1	DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS	€ 2.172,62
2	ESTRUTURA	€ -
3	REVESTIMENTOS PAREDES	€ 3.937,30
4	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS	€ 1.817,84
5	REVESTIMENTOS DE TECTOS	€ 426,71
6	CARPINTARIAS	€ 4.829,80
7	CAIXILHARIAS E ESTORES	€ 398,57
8	CANTARIAS	€ 726,82
9	PINTURAS	€ 2.508,68
10	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS	€ 5.175,23
11	REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS	€ 2.657,17
12	REDE ELÉCTRICA	€ 1.172,28
13	REDE GÁS	€ 1.875,65
14	REDE VENTILAÇÃO / AVAC	€ -
15	DIVERSOS	€ 2.061,98
VALOR TOTAL OBRA S/ IVA:		€ 29.760,65
(60%) Mão de obra - IVA 6%		€ 1.071,38
(40%) Materiais - IVA 23%		€ 2.737,98
Total IVA		€ 3.809,36
VALOR TOTAL OBRA C/ IVA:		€ 33.570,01

**NOTA:**

No caso de existir alguma dúvida ou necessitar de algum esclarecimento adicional, estarei à sua inteira disposição, mesmo para negociação.

Se a sua decisão tender para uma destas empresas que estão inscritas no IMPIC sendo nossas parceiras, a House 360, providenciará toda a documentação e fará o acompanhamento dos trabalhos durante a sua execução e durante o período de garantia dos mesmos, sem qualquer custo adicional.

Espero que o resultado deste trabalho, vá ao encontro das suas expectativas.

**\* Poderão os móveis de cozinha ou bancada condicionar esta data**

Sílvia Rodrigues  
House360\_SD Benfica  
919940152  
silvia.rodrigues@house360.pt

Renata Reis  
House360\_SD Benfica  
934660517  
renata.reis@house360.pt